



## Città di Siracusa

UNITA' DI PROGETTO PNRR

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3093 DEL 30/06/2023

IL DIRIGENTE Arch. Marcello Dimartino

**OGGETTO: Determina a contrarre ex art.63 del Dlgs 50/2016 per l'affidamento dell'appalto per la "costruzione di un impianto sportivo polivalente indoor presso l'impianto sportivo Campo Scuola Pippo Di Natale", delocalizzato in trav. Pizzuta CIG: 9753050777 CUP: B35B22000170006**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Vista** la delibera di G.C. n. 73 del 29-04-2022 avente ad oggetto: "Modello Organizzativo comunale: approvazione organigramma- funzionigramma e misure attuative relative ai Settori ed alle Aree di Posizione Organizzativa;

**Vista** la delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 08/02/2023 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023 e documenti allegati";

**Visto** che il Documento Unico di programmazione 2023/2025 aggiornato, è stato approvato con la sopra citata delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 08/02/2023;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;

**Vista** la Deliberazione della G.C. n. 175 del 31/12/2021 avente per oggetto: "Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2022/2024.";

**Visto** il Tuel D.L.gs 267/2000;

**Visto** Il Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Visto** L'OO.RR.EE.LL.;

**Visto** il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Considerato che** il proponente non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della vigente normativa, scaturenti dalla adozione del presente provvedimento;

**Dato atto** che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

*Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005*

**Riconosciuta** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in conformità al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Premesso**

**che** con decreto del 23.03.2022, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, è stato approvato l'avviso per la selezione di proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione , componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”, finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU – CLUSTER 1 e CLUSTER 2;

**che** con nota prot. 50606/2022 del 22/04/2022 è stata presentata istanza a valere sul predetto avviso per il finanziamento dell'intervento relativo ai lavori di “Costruzione di un impianto sportivo polivalente indoor presso l'impianto sportivo Campo Scuola Pippo Di Natale” (CUP 35B22000170006);

**che** con decreto del 12/09/2022 del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato ammesso a finanziamento l'intervento di “Costruzione di un impianto polivalente indoor presso l'impianto sportivo Campo Scuola Pippo Di Natale” (CUP B35B22000170006) per un importo pari ad € 2.000.000,00;

**che** l'intervento è finanziato con risorse previste nell'ambito del Piano Next Generation EU – Missione 5 – Inclusione e Coesione , componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”;

**che** con nota del 14/10/2022 n. 169067 è stato acquisito al protocollo del Comune lo schema di Accordo di Concessione trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport, debitamente sottoscritto in data 19/10/2022;

**che** con delibera n. 167 del 17.10.2022 la Giunta Municipale ha preso atto dell'ammissione a finanziamento e ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo di concessione per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

**che** il suddetto intervento risulta inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 08.02.2023, CUI L80001010893202200076;

**che**, con determina dirigenziale n. 4074 del 20/10/2022, per l'intervento in oggetto è stata nominata RUP l'Arch. Valeria Guzzardi, Funzionario tecnico dell'Unità di Progetto PNRR e che ad oggi la stessa risulta già nominata per diversi altri incarichi di RUP;

**che** con Determina Dirigenziale n. 4538 del 24/11/2022 è stata incaricata la Società d'ingegneria Urban Future Organization srl per la redazione del PFTE, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza per la progettazione e direzione operativa, e, con nota n. 0058425 del 07/03/2023, l'anzidetta società ha consegnato il progetto di che trattasi;

**che**, a seguito di Verbale della seduta istruttoria del 09/05/2023 della Speciale Commissione dell'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio riportante che, allo stato, “non è possibile pervenire alla declassificazione del livello di tutela dell'area in questione, dal momento che sarebbe in conflitto con le norme di tutela del parco stesso, che, come si è detto, prevedono fortissime limitazioni agli eventuali interventi assentibili nell'area” e, pertanto, sarebbe necessario procedere alla richiesta di ripermimetrazione dell'area del Parco Archeologico, per il cui esito occorrerebbero tempistiche incompatibili con le scadenze dettate dal PNRR, il Sindaco Francesco Italia, con nota del 21/06/2023, ha dato mandato al Dirigente e al RUP dell'intervento di procedere all'individuazione di altro sito idoneo alla collocazione dell'impianto sportivo in oggetto;

**che**, per quanto detto, si è ritenuto opportuno delocalizzare l'impianto sportivo polivalente indoor, relativo all'intervento denominato “Nuova costruzione di un impianto polivalente indoor presso l'impianto sportivo Campo Scuola Pippo Di Natale” CUP: B35B22000170006 all'interno dell'area in Trav. Pizzuta dove è già prevista la realizzazione dell'intervento denominato “Centro sportivo ed aree verdi attrezzate per lo sport in trav. Pizzuta” CUP B35B22000180006 al fine di

realizzare, nella suddetta area periferica, un **polo dello sport** in una zona della città carente di questo tipo di servizi, dando così luogo ad una completa rigenerazione urbana dell'intero quartiere;

**che** con comunicazione prot. n. 0139143 del 22/06/2023 è stato, pertanto, richiesto alla Società progettista Urban Future Organization l'aggiornamento del progetto originario, collocando la struttura all'interno dell'area in Trav. Pizzuta;

**che** con Determina Dirigenziale n. 3042 del 28/06/2023 è stato costituito l'Ufficio per la Verifica preventiva della progettazione così composto:

- arch. Valeria Guzzardi, in qualità di RUP dell'intervento in oggetto;
- arch. Gaetano Brex, in qualità di Dirigente del Settore Pianificazione urbanistica, Programmazione e Progettazione OO.PP., Valorizzazione patrimonio immobiliare;
- arch. Marcello Dimartino, in qualità di Dirigente dell'Unità di progetto PNRR;

**che** è stata verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della vigente normativa, scaturenti dalla adozione del presente provvedimento;

**che** in data 29/06/2023 il suddetto Ufficio, ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, ha proceduto alla verifica preventiva della progettazione;

**che**, con Delibera G.M. n. 98 del 29/06/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento de quo;

**che** il suddetto progetto esecutivo risulta avere il seguente Quadro Tecnico Economico:

#### QUADRO DELLA SPESA

Progetto per la costruzione di un impianto sportivo polivalente indoor presso il Campo Scuola Pippo Di Natale in Siracusa

#### **A.SOMME A BASE D'APPALTO**

di cui

<b>A.a)</b> a misura	Euro	2.274.530,23
<b>A.b)</b> a corpo		682.994,57
<b>A.b) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (A.a)</b>	<b>Euro</b>	<b>2.957.524,80</b>
<b>A.c)</b> Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	79.894,51

<b>Sommano</b>	<b>totale</b>	<b>lavori</b>	
<b>(A.b+A.c)</b>			<b>Euro 3.037.419,31</b>

#### **B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE** Euro

<b>b.1)</b> IVA su "A" il 10% art. n. 127-terdecies, tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 , art.3 D.P.R. 380/01	Euro	303.741,93
<b>b.2)</b> Competenze tecniche (Prog. Definitiva, Esecutiva)	Euro	74.878,92
<b>b.3)</b> Collaudo statico	Euro	4.500,00
<b>b.4)</b> Cassa previdenziale 4% su b.2), b.3), b.4)	Euro	3.175,16
<b>b.5)</b> IVA 22% su b.2), b.3), b.4),b.5)	Euro	18.161,90
<b>b.6)</b> Relazione e indagini geologiche (IVA e cassa compresa)	Euro	17.175,46
<b>b.7)</b> Indagini georadar per rilievi sottoservizi (IVA compresa)	Euro	4.150,00

*Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005*

<b>b.8)</b> Verifica archeologica preventiva (IVA compresa)	Euro	1.916,54	
<b>b.9)</b> Spese per pubblicità (IVA compresa)	Euro	1.500,00	
<b>b.10)</b> Accantonamento art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	Euro	58.710,97	
<b>b.11)</b> Per imprevisti 3% sui lavori	Euro	91.122,58	
<b>b.12)</b> Allacci ai pubblici servizi	Euro	3.000,00	
<b>b.13)</b> Oneri di conferimento a discarica compreso di IVA 22%	Euro	3.478,87	
<b>b.14)</b> Versamento ANAC	Euro	625,00	
<b>b.15)</b> Versamento Asp/Vigili del fuoco	Euro	1.500,00	
<b>b.16)</b> Spese per Commissioni Giudicatrici (IVA compresa)	Euro	3.500,00	
<b>b.17)</b> Accertamenti e prove di laboratorio (IVA compresa)	Euro	3.500,00	
<b>b.18)</b> Onorario per sorveglianza archeologica ai lavori incluso iva e contrib. prev.	Euro	5.989,70	
<b>b.19)</b> Attrezzature sportive, iva compresa	Euro	32.824,39	
<b>b.20)</b> Percentuale di accelerazione	Euro	1.000,00	
<b>b.22)</b> Fondo opere indifferibili 2023 ex L.n. 197 del 29/12/22-art.1 c. 369-379	Euro	200.000,00	
<b>b.23)</b> Spese per scavi archeologici iva compresa	Euro	15.000,00	
<b>Sommano</b>	<b>Euro</b>	<b>849.451,41</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>			<b>3.886.870,72</b>

**Dato atto**

Che la copertura finanziaria necessaria per l'esecuzione dei lavori, pari ad € **3.886.870,72**, risulta disponibile ai seguenti capitoli in uscita:

26244.15 denominato "PNRR m5c2 - 3.1 inclusione e coesione "costruzione di un impianto polivalente indoor presso l'impianto sportivo "Campo Scuola Pippo Di Natale" CUP B35B22000170006 (e cap. 10142.15)";

26244.57 denominato "utilizzo avanzo progetto PNRR m5c2 - 3.1 inclusione e coesione "costruzione di un impianto polivalente indoor presso l'impianto sportivo "Campo Scuola Pippo Di Natale" cup B35B22000170006 (utilizzo avanzo e. cap. 57)";

27201 denominato "compartecipazione spese per realizzazione campo di rugby e palaindoor campo scuola e cap 18171";

28082 denominato "realizzazione opere urbanizzazione risanamento complessi edilizi acquis. aree rogr. plur. e riqualificazione, arredo e decoro urbano (e cap. 16110)";

**che** è stato richiesto il contributo nella misura del 10%, pari ad € 200.000,00, in aggiunta a quello attribuito con l'anzidetto Decreto del 12/09/2022 di cui all'art. 7 del DPCM 28.07 ed è stato considerato, tra le somme a disposizione, nel Q.E. del progetto;

**Considerato**

**che**, per l' esecuzione dei lavori di cui in oggetto, si procederà mediante espletamento di una procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n.76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120;

**che** in data 31/03/2023 è stata preventivamente indetta una manifestazione d'interesse al fine di individuare (tramite sorteggio nel caso in cui le manifestazioni d'interesse ricevute fossero più di n. 10) gli Operatori Economici da invitare alla suddetta procedura negoziata (CIG 9753050777) per la realizzazione dell'intervento de quo;

**che** per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza si farà ricorso al personale reclutato ai sensi dell'art. 1 comma 1 d.l. 80/2021 e/o al personale interno all'Ente;

#### **DATO ATTO**

**che** per la fase relativa all'esecuzione dei lavori, premesso che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/lavori/forniture che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. Si applicano le ulteriori disposizioni dell'art. 105 del Codice e ss.mm.ii.;

**che** ai sensi dell'art. 29 della Legge del 28.03.2022 n. 25 di conversione, con modificazioni, del Decreto Sostegni ter – D.L. del 27.01.2022 n. 4, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, sarà possibile applicare la revisione dei prezzi, di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice dei Contratti;

**che** tutti gli elaborati progettuali e di gara, in adeguamento agli obblighi in materia di comunicazione del PNRR, riportano il logo dell'Unione Europea, la dichiarazione di finanziamento "Finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU" nonché il riferimento specifico alla Missione, Componente ed Investimento.

#### **RICHIAMATI**

l'art. 32, comma 2, D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

#### **DATO ATTO**

**che** per l'appalto per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto è stato assegnato il seguente CIG: 9753050777;

**che** per il progetto di cui in oggetto è stato assegnato il seguente CUP: B35B22000170006;

**Visto** l'art. 192, d.lgs. 267/2000 "Determinazione a contrattare e relative procedure", che al comma 1 prevede "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

1. *Il fine che il contratto intende perseguire;*
2. *L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
3. *Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;*

**Viste**, altresì, le Linee Guida n. 4 dell'ANAC che prevedono "La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza la determina a contrarre o atto ad essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali";

*Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005*

**Definito** quanto segue:

- la finalità del contratto è di disciplinare i rapporti tra le parti per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente indoor presso l'impianto sportivo Campo Scuola Pippo Di Natale, delocalizzato in trav. Pizzuta -Siracusa;
- l'oggetto del contratto e le caratteristiche dei lavori che si intendono affidare si esplicitano nella realizzazione di quanto previsto nel progetto, allegato al presente atto;
- l'interesse pubblico che si intende soddisfare consiste nel miglioramento dell'impiantistica sportiva e della vita sociale della città di Siracusa;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile sono indicati nel dispositivo del presente atto;
- la forma del contratto si sostanzia in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del d.lgs. 50/2016;
- le clausole essenziali si rinviengono nelle disposizioni del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- le modalità di scelta del contraente cui affidare l'appalto di che trattasi è una procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi attraverso il ricorso a strumenti interamente elettronici di *e-procurement*;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Valeria Guzzardi;

**Ravvisata** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del d.lgs n. 267/2000;

**Attestata** la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

### **PROPONE**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto che la presente proposta comporta riflessi diretti ed indiretti alla situazione

economico- finanziaria e al patrimonio dell'Ente in quanto riguarda la realizzazione di nuovi servizi e attrezzature;

Di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo per la Costruzione di un impianto sportivo polivalente indoor presso il Campo Scuola Pippo di Natale” , delocalizzato in Trav. Pizzuta costituito dai seguenti elaborati, parte non integrante del presente atto e disponibili presso gli Uffici:

Elaborato n. 1 : Relazione tecnica;

Elaborato n. 2 : Inquadramento territoriale;

Elaborato n. 3 : Documentazione fotografica;

Elaborato n. 4 : Stato di fatto\_Planimetria generale \_ scala 1:500;

Elaborato n. 5 : Stato di fatto\_Pianta \_ scala 1:200;

Elaborato n. 6 : Stato di fatto\_Sezioni \_ scala 1:200;

Elaborato n. 7 : Progetto\_Planimetria generale \_ scala 1:500;

Elaborato n. 8 : Progetto\_Pianta quota 1,50 m \_ scala 1:100;

Elaborato n. 9 : Progetto\_Pianta copertura \_ scala 1:100;

Elaborato n. 10: Progetto\_Prospekti e sezioni \_ scala 1:100;

Elaborato n. 11: Dettagli costruttivi \_ scala 1:20;

- Elaborato n. 12: Pianta controsoffitti \_ scala 1:200;  
 Elaborato n. 13: Impianto smaltimento acque meteoriche \_ Pianta scala 1:200;  
 Elaborato n. 14: Fotoinserimenti;  
 Elaborato n. 15: Relazione paesaggistica;  
 Elaborato n. 16: Computo metrico estimativo;  
 Elaborato n. 17: Elenco prezzi unitari;  
 Elaborato n. 18: Analisi prezzi;  
 Elaborato n. 19: Stima incidenza manodopera;  
 Elaborato n. 20: Quadro economico;  
 Elaborato n. 21: Capitolato speciale d'Appalto;  
 Elaborato n. 22: Schema di contratto;  
 Elaborato n. 23: Cronoprogramma;  
 Elaborato n. 24: Piano di Sicurezza e Coordinamento;  
 Elaborato n. 25: Analisi e valutazione dei rischi;  
 Elaborato n. 26: Costi della sicurezza;  
 Elaborato n. 27: Fascicolo con le caratteristiche dell'opera;  
 Elaborato n. 28: Diagramma di Gantt;  
 Elaborato n. 29: Layout di cantiere scala 1:200;  
 Elaborato n. 30: Piano di Manutenzione \_ manuale di manutenzione;  
 Elaborato n. 31: Piano di Manutenzione \_ manuale d'uso;  
 Elaborato n. 32: Piano di Manutenzione \_ programma di manutenzione;  
 Elaborato n. 33: Valutazione di Impatto Archeologico (Viarch.);  
 Elaborato n. 34: Relazione geologica;  
 Elaborato n. 35: Relazione CAM;  
 Elaborato n. 36: LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 - RELAZIONE TECNICA - Decreto 26 giugno 2015  
 Elaborato n. 37: Relazione tecnica Prevenzione incendi;  
 Elaborato n. 38: Elaborati grafici Prevenzione incendi.

#### **Impianti di areazione e climatizzazione**

- Elaborato AC.1: Impianto riscaldamento/raffrescamento \_ Schema funzionale, dimensionale e posizionamento delle unità interne dell'impianto di condizionamento e fabbisogno termico \_ Pianta scala 1:200;  
 Elaborato AC.2: Relazione di calcolo impianto riscaldamento/raffrescamento;  
 Elaborato AC.3: Impianto di ventilazione meccanica controllata \_ Pianta scala 1:200.

#### **Impianto elettrico**

- Elaborato IE.1: Relazione tecnica;  
 Elaborato IE.2: Schema a blocchi, schemi unifilari e carpenterie quadri elettrici;  
 Elaborato IE.3: Dimensionamento condutture e protezioni;  
 Elaborato IE.4: Particolari costruttivi;  
 Elaborato IE.5: Planimetria distribuzione principale, forza motrice, rete LAN e impianto di messa a terra;  
 Elaborato IE.6: Planimetria illuminazione, alimentazione unità interne di climatizzazione e predisposizione impianto diffusione sonora;  
 Elaborato IE.7: Calcolo illuminotecnico.

#### **Elaborati strutturali:**

*Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005*

Elaborato S.1: Relazione di calcolo;  
 Elaborato S.2: Relazione sui materiali;  
 Elaborato S.3: Relazione geotecnica;  
 Elaborato S.4: Relazione sulle fondazioni;  
 Elaborato S.5: Fascicolo dei calcoli;  
 Elaborato S.6: Piano di manutenzione delle parti strutturali dell'opera;  
 Elaborato S.7.1: Carpenteria plinti di fondazione;  
 Elaborato S.7.2: Carpenteria travi di collegamento fondazione;  
 Elaborato S.8.1: Armature plinti di fondazione – parte I;  
 Elaborato S.8.2: Armature plinti di fondazione – parte II;  
 Elaborato S.9.1: Armature travi di collegamento fondazione – parte I;  
 Elaborato S.9.2: Armature travi di collegamento fondazione – parte II.

**Elaborati strutture prefabbricate:**

Elaborato SP.1: Relazione di calcolo strutture prefabbricate;  
 Elaborato SP.2.1: Pianta pilastri;  
 Elaborato SP.2.2: Pianta copertura;  
 Elaborato SP.3: Prospetti e sezioni;  
 Elaborato SP.4: Particolari e collegamenti;  
 Elaborato SP.5: Esecutivi prefabbricati;  
 Elaborato SP.6: Piano d'uso e manutenzione.

4. Dare atto che alla spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento, pari ad € 3.886.870,72 come da Quadro Economico sopra riportato, si farà fronte:

- per € 2.200.000,00 con il finanziamento concesso con decreto del 12/09/2022 del Presidente del Consiglio dei Ministri, comprensivo della quota pari al 10% di cui al Fondo opere indifferibili ex L. 197/2022;
- per € 1.646.870,72 con un mutuo presso l'Istituto per il Credito Sportivo;
- per € 40.000 con fondi comunali;

5. Di prenotare il superiore importo sui seguenti capitoli:

26244.15 denominato *"PNRR m5c2 - 3.1 inclusione e coesione "costruzione di un impianto polivalente indoor presso l'impianto sportivo "campo scuola pippo di natale" CUP B35B22000170006 (e cap. 10142.15)"*, per una somma pari ad € 1.999.545,00 (risultando già impegnata la restante parte per un totale di € 113.895,65 con gli impegni 547/2023, 2456/2023, 2457/2023, 2458/2023);

26244.57 denominato *"utilizzo avanzo progetto PNRR m5c2 - 3.1 inclusione e coesione "costruzione di un impianto polivalente indoor presso l'impianto sportivo "campo scuola pippo di natale" cup B35B22000170006 (utilizzo avanzo e. cap. 57)"* per una somma pari ad € 86.559,35;

27201 denominato *"compartecipazione spese per realizzazione campo di rugby e palaindoor campo scuola e cap 18171"* per una somma pari ad € 1.646.870,72;

28082 denominato *"realizzazione opere urbanizzazione risanamento complessi edilizi acquis. aree rogr. plur. eriquificazione, arredo e decoro urbano (e cap. 16110)"* per una somma pari ad € 40.000,00;

*Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005*



6. Di dare atto che la gara verrà espletata con riserva di aggiudicazione che diventerà definitiva dopo aver ottenuto il finanziamento da parte dell' Istituto per il Credito Sportivo;
7. Di approvare la lettera d'invito ed i relativi allegati quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
8. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Valeria Guzzardi, Funzionario Tecnico dell'Unità di Progetto PNRR;
9. Di demandare al Dirigente dell'Unità di Progetto PNRR il provvedimento di indizione degli atti di gara;

L'Istruttore - Cat. D1  
f.to Arch. Valeria Guzzardi

Il RUP  
f.to Arch. Valeria Guzzardi

#### IL DIRIGENTE

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 33 del 17/03/2023 di conferimento degli incarichi dirigenziali;

**Verificata** l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della vigente normativa, scaturenti dalla adozione del presente provvedimento;

**Ritenuto** dovere approvare l'atto nella sua intera formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

**Accertato che** lo scrivente Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità amministrativa del medesimo ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come inserito dall'art.3 comma l lett. d) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione in legge n° 213/2012.

#### DETERMINA DI

**Approvare** la proposta su estesa nella sua formulazione, così come proposto dal responsabile del procedimento.

**Disporre:**

- la trasmissione per, competenza ed adempimento, al Settore "Servizi Finanziari";
- la pubblicazione, per estratto, ai sensi dell'art.6 L.R. n.11/2015 del presente provvedimento entro giorni sette dalla sua emanazione;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente";

**Attesta che** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

f.to Arch. Marcello Dimartino

L'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria è il UNITA' DI PROGETTO PNRR

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R: 7/2019 e ss.mm.ii, è ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

La P.O. Responsabile dell'Ufficio Spesa 1 del Settore Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, esprime Favorevole il parere di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. del presente atto.

La P.O. Responsabile dell'Ufficio Spesa 1 - Settore  
Ragioneria  
*f.to GABRIELLA MESSINA*

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

La P.O. Responsabile dell'Ufficio Spesa 1 del Settore Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, appone Favorevole il visto di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

La P.O. Responsabile dell'Ufficio Spesa 1 - Settore  
Ragioneria  
*f.to GABRIELLA MESSINA*

Siracusa, lì 30/06/2023